Tehnička specifikacija predmeta nabave
Rekonstrukcija i obnova sportske građevine s navodnjavanjem nogometnog igrališta


Naručitelj Općina Virje planira rekonstrukciju i obnovu sportske građevine s navodnjavanjem
nogometnog igrališta u Virju. Na lokaciji postojećeg nogometnog igrališta planira se rekonstrukcija i obnova sportske građevine i nogometnog igrališta sa izvedbom sustava navodnjavanja.

Namjeravani zahvat nalazi se na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 8629/3 k.o. Virje. Građevna čestica se nalazi u građevinskom području. Važeći prostorni plan s kojim je zahvat u prostoru usklađen je s:
• Prostorni plan uređenja općine Virje ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije”
broj 12/06, 5/09, 5/17, 5/18-pročišćeni tekst, 39/22, 4/23-pročišćeni tekst). 
Teren je ravan.
Površina građevne čestice je 7.728,00 m2.

Planirana je izvedbe rekonstrukcije i obnove sportske građevine te rekonstrukcije postojećeg
nogometnog igrališta u vidu izvedbe sustava navodnjavanja. Ugradit će se sustav automatskog
navodnjavanja sa regulatorom protoka, sa svom potrebnom opremom.

POSTOJEĆE STANJE OBJEKTA
Postojeća zgrada je tlocrtnih dimenzija 38,90 x 9,10 m, maksimalne visine do vijenca 8,17 m.
Ukupna površina zgrade je:
Bruto površina: Prizemlje: 329,96 m2
Tribine: 17,35 m2
Neto površina: Prizemlje zatvoreni prostor: 263,03 m2
Prizemlje otvoreni prostor: 42,25 m2
Tribine zatvoreni prostor: 16,47 m2
Tribine otvoreni prostor: 349,25 m2
Unutar zgrade u prizemlju se nalaze prostorije za potrebe NK “Podravac” Virje – svlačionice sa tuševima, te ostale popratne prostorije, dok se iznad prizemlja nalaze natkrivene tribine. Ukupne tlocrtne dimenzije zgrade su 38,90 x 9,10 m, maksimalne visine do vijenca 8,17 m.
Vertikalnu nosivu konstrukciju postojećeg objekta čine vanjski i unutarnji nosivi zidovi od šuplje blok opeke, različitih debljina povezani AB elementima, dok je stropna konstrukcija AB ploča.
Krovna konstrukcija je izvedena od čeličnih rešetki, a pokrov od lima. Vanjska stolarija izvedena je od PVC-a, a unutarnja je drvena. Podovi su izvedeni od keramičkih pločica.

S obzirom da su unutar klupskih prostorija – svlačionica i tuševa, stare i dotrajale vodovodne
instalacije i keramičke pločice, postojeće pločice i instalacije će se zamijeniti sa novima. U nekim prostorijama će se postaviti samo nove podne pločice, a u nekima gdje su zidovi vidno oštećeni od vlage će se zamijeniti i podne i zidne pločice. Također će se ugraditi i nove mješalice za tuševe.
Unutar zgrade se nalazi i WC za posjetitelje koji je u lošem stanju, te će se i on kompletno
rekonstruirati i pregraditi tako da se dobiju dva zasebna WC-a – jedan muški, i jedan invalidski i ženski. Kako bi se omogućio pristup u nove sanitarne čvorove probit će se dva nova otvora za vrata u vanjskom zidu.
Sa vanjske strane zgrade izvodi se termo fasada kako bi se poboljšala toplinska izolacija zgrade.

POSTOJEĆE STANJE NOGOMETNOG TERENA (IGRALIŠTA)
Postojeće nogometno igralište, s prirodnom travom, je pravilnog tlocrtnog oblika bruto dimenzija 72 x 107 m, te je ograđeno ogradom. Tlocrtna bruto površina iznosi cca 7.704,00 m2.
Unutar navedene bruto dimenzije, iscrtano je nogometno igralište neto dimenzija 65 x 100 m.
Uzdužne linije predmetnog igrališta su od ograde udaljene 3 metra na strani drugog pomoćnog suca te 3,80 metara na strani prvog pomoćnog suca.
Poprečne linije predmetnog igrališta udaljene su 3,20 metara na južnoj strani čime gola te 4,50 m metara na sjevernoj strani iza gola te imaju mogućnost suženja prema kornerima do 1,50 m.

NAVODNJAVANJE IGRALIŠTA
U svrhu održavanja nogometnog terena predviđa se ugradnja sustava za navodnjavanje
nogometnog igrališta. Sustav za navodnjavanje sastoji se od 24 rotora i 12 ventila raspoređenih tako da se osigura ravnomjerno pokrivanje i optimalna vlažnost travnjaka. Hidraulični uvjeti potrebni za ispravan rad sustava su protok vode jednak ili veći od 6 m3/h, i radni pritisak jednak ili veći od 5,5 bara. Opskrba sustava vodom osigurava se putem postojećeg bunara, koji zadovoljava svojim kapacitetom. Sustavom navodnjavanja upravlja se pomoću kontrolne opreme kao što su mjerač vremena za vodu ili malo računalo. Kontrolna oprema omogućava postavljanje trajanja navodnjavanja, čime se postiže optimalna potrošnja vode i održavanje ujednačene kvalitete travnjaka za potrebe sportskih aktivnosti. Kontrolna oprema biti će smještena unutar zgrade – sportske građevine.


Nakon izvedbe svih radova potrebno je izvesti čišćenje slobodne površine čestice od alata,
materijala, šute i ostalog, te planiranje i zatravljivanje okolnog terena oštećenog prilikom izvođenja radova na predmetnom projektu.

SANITARNI UREĐAJI

Predviđeni su sanitarni uređaji, armature i sanitarna galanterija od prvoklasne kvalitete.
Umivaonici, WC školjke i pisoari predviđeni su iz prvoklasne sanitarne keramike, sve prema
odabiru investitora.
Svi relevantni uređaji za vodu koji će se instalirati (tuševi s mješalicom, slavine, ispusni ventili
pisoara i sl.) moraju biti svrstani u prva 2 razreda potrošnje vode EU vodne oznake EU Water
Label.


Vrsta radova, kvaliteta i količina radova koji će se izvoditi iskazani su u troškovniku koji je sačinjen kao dio radova obuhvaćenih projektno tehničkom dokumentacijom a koji su predmet ove nabave i koji će se izvoditi. Troškovnik i Izvedbeni projekt zajedničke oznake 103/18_rev1 sastavni su dio dokumentacije o nabavi.  
Ponuditelji su dužni projektnu dokumentaciju i troškovnik detaljno proučiti i upoznati se sa svim zahtjevima iz istih te sukladno tomu izraditi i dostaviti svoju ponudu. Ukoliko neka stavka troškovnika ili izvedbenog projekta upućuje na marku ili proizvod određenog proizvođača, ponuditelji su slobodni ponuditi proizvod drugog proizvođača uz naznaku jednakovrijednosti. 

Posebna napomena: Početak i završetak radova će biti u dogovoru s NK Podravac u ljetnoj stanci nogometnih natjecanja a maksimalno u trajanju 2 mjeseca. 



