

OPĆINA VIRJE**80841894315****Đure Sudete 10****48326 - Virje****Hrvatska**

Odgovori na zahtjeve za dodatnim informacijama, objašnjenjima i izmjenama u vezi s dokumentacijom o nabavi

Predmet nabave: **Uređenje ulice Trnovac, etapa 1.**Evidencijski broj nabave: **03/26**

Šifra upita	Postavljeno	Novo/Izmjena
M6L (#Q171690)	12.08.2026 09:02:48	Novi odgovor
I4P (#Q171709)	12.08.2026 10:02:27	Novi odgovor

Šifra upita: M6L**Upit poslan:** 12.08.2026 09:02:48**Pošiljatelj upita je naznačio da se upit odnosi na:**

- Upute za izradu i predaju ponuda

Pitanje:

Poštovani,

u dijelu dokumentacije Kriteriji kvalitativnog odabira gospodarskog subjekta s uputama točka 5.3.2. Tehnički stručnjaci ili tijela - izvođenje radova, između ostalog se navodi;

Tehnički stručnjak - minimum 1 (jednog) inženjera gradilišta

Tehnički stručnjak - voditelj radova građevinske/arhitektonske struke

kako je u Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje navedeno da - Inženjer gradilišta - **članak 24. točka (3) Inženjer gradilišta može ujedno biti i voditelj radova.**

Predlažemo Naručitelju da u dokumentaciju doda napomenu da li inženjer gradilišta građevinske struke može ujedno biti i voditelj radova građevinske/arhitektonske struke.

Srdačan pozdrav.

Odgovor:

S obzirom da se radi o zakonskom propisu, navedeno se podrazumijeva. Dakle, inženjer gradilišta građevinske struke može ujedno biti i voditelj radova građevinske/arhitektonske struke.

Šifra upita: *I4P*

Upit poslan: *12.08.2026 10:02:27*

Pošiljatelj upita je naznačio da se upit odnosi na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Pitanje:

Poštovani,

molimo Vas da objavite dokumentaciju ili detalj stavke 1.15 IZRADA NOVIH CIJEVNIH PROPUSTA te 1.16 IZRADA ČEONIH ZIDOVA PROPUSTA.

Koje su dubine i širine rova?

Srdačan pozdrav.

Odgovor:

Objavljuje se novi "Troškovnik - Uređenje ulice Trnovac, 1. etapa, ispravljeni 13.8." te ponuditelji ispunjavaju troškovnik pod tim nazivom. Troškovnik je ispravljen na način da se dodatno opisuju stavke 1.15. i 1.16. sa vidljivom razlikom što se mijenja odnosno dodaje, te se dodaju podstavke za različite dubine i dimenzije betonskih cijevi propusta dok se izrada čeonih zidova bude obračunavala prema stvarno izvedenim metrima kubnim betona zbog varijabilnih visina i usklađenja sa postojećim kolnim prilazima.
